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ZMLUVA O DIELO Č. ....... 2017 

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov   

1. Zmluvné strany 
 
 

Verejný obstarávateľ: 
Sídlo: 

Mesto Nováky 
Námestie SNP 349/10,  972 71 Nováky 
 

Zastúpený:  RNDr. Daniel Daniš, primátor mesta 
IČO:  00318361 
DIČ:  2021211775 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s., Retailová pobočka Nováky 
Číslo účtu:  SK45 0200 0000 0000 1872 8382 
BIC:   SUBASKBX 
Tel.:  046 / 512 15 11 
E-mail: primator@novaky.sk  
  

 
Objednávateľ 
Sídlo: detto 
Zastúpený: - 
IČO: - 
DIČ: - 
Bankové spojenie: - 
Číslo účtu: - 
Tel.: - 
E-mail: - 
   

 
Osoba oprávnená na rokovania v zmluvných veciach: 
Osoba oprávnená na rokovania v technických veciach: 
Osoba oprávnená na prevzatie zmluvného diela: 
Osoba oprávnená na prevzatie, kontrolu a overenie správnosti fakturácie: 

Zhotoviteľ:  
Sídlo:  
Zastúpený:  
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby:                
Zastúpený pri záležitostiach právnych a ekonomických súvisiacich s touto zmluvou:     
Zastúpený výkonom stavbyvedúceho na stavbe (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky): 
   
IČO:  
IČ DPH / DIČ:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  

mailto:primator@novaky.sk
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Tel.:  
Fax:  
E-mail:  
Zapísaný:   

 
Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – 
zákazka s nízkou hodnotou. 
 
 
  

 
2. Východiskové podklady a údaje 

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená do verejnej súťaže na 
predmet obstarávania s oceneným výkazom výmer a rozpočtom (príloha č. 1), spracovaná na základe 
projektovej dokumentácie s jej doplnkami, ktoré mal zhotoviteľ k dispozícii, ktoré sú detailne 
zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami 
a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2.2. Zmluvné strany uzatvárajú na predmet zmluvy(podľa rozsahu uvedeného vo výkaze výmer 
a projektovej dokumentácii):  
1. „Rekonštrukcia telocvične ZŠ Pribinova 123/9, Nováky - budova A“ 
2. „Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ Pribinova 123/9, Nováky - budova B“ 
zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

2.3. Východiskové údaje: 
2.3.1. Názov stavby:  
2.3.2. Miesto stavby:   
2.3.3. Investor:   
2.3.4. Termíny výstavby:   

Začatie:   
Dokončenie:   

        
3. Predmet plnenia 

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela v zmysle dokumentácie odovzdanej objednávateľom.  
3.2. Objednávateľ zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela v zmysle bodu 3.1. a vykonanie 

potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, vedenie revíznych kníh, v rozsahu podľa platných 
právnych predpisov, STN noriem a vydaných stavebných povolení. 

3.3. Obsahom záväzku zhotoviteľa je ďalej účasť na odovzdaní diela objednávateľovi a realizácia všetkých 
úkonov, potrebných k prevzatiu hotového diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.  

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom 
štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných technických 
noriem, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných 
právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a vydaného stavebného povolenia. 
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavebné povolenie resp. iné povolenie na vykonanie stavebných 
prác, vyjadrenia dotknutých orgánov a 1 sadu platnej projektovej dokumentácie dňom odovzdania a 
prevzatia staveniska. 
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3.5. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vyzve 
objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené a splnené dielo 
zaplatiť dohodnutú cenu.  

4. Čas plnenia 
4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:  

Začatie:   
Dokončenie:  

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej 
objednávky,  formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch 
zmluvných strán. 

4.3. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je podmienená 
vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú 
číslované, datované a podpísané štatutárnymi zástupcami všetkých zmluvných strán a stanú sa tak 
neoddeliteľnou  súčasťou zmluvy. 

4.4. Vecný a finančný harmonogram stavebných prác na stavbe spracovaný a predložený v deň odovzdania 
staveniska zhotoviteľom  a vzájomne odsúhlasený všetkými zmluvnými stranami tvorí neoddeliteľnú 
prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať termíny podľa harmonogramu stavebných 
prác, t. j. jednotlivé práce dokončiť riadne a včas.  

4.5. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom nepretržite k dispozícii poverený 
zodpovedný pracovník zhotoviteľa, t. j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v protokole 
o odovzdaní a prevzatí staveniska. Objednávateľ poverí osobu zodpovednú za výkon stavebného 
dozora, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. 

4.6. Každé prerušenie prác je zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť objednávateľovi spolu so 
správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto 
príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez 
akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany objednávateľa. 

4.7. Prerušenie prác zo strany zhotoviteľa bude riešené písomnou dohodou oboch zmluvných strán. 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že za neobjektívne prerušenie prác z jeho strany bude objednávateľ 
účtovať zmluvnú pokutu za každý deň  prerušenia prác v súlade s článkom 9. tejto zmluvy.  

 
5. Cena diela 

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996 
Z. z., spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej 
dokumentácii a cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa .............. vo forme oceneného výkazu výmer prác 
a rozpočtu , ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Je to cena pevná, maximálna a 
nemenná.  

5.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy: 
1.  
 
Cena spolu 
základ ceny pre DPH:                                EUR 
DPH 20%:                                                    EUR 
Celková cena za predmet diela s DPH:  
 
 
Slovom:  
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2.  
Cena spolu 
základ ceny pre DPH:                                EUR 
DPH 20%:                                                    EUR 
Celková cena za predmet diela s DPH:  
 
Slovom: 
DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov.  

5.3. V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné 
náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady 
zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri 
odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, 
náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady 
spojene s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.  

5.4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, 
telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia 
staveniska,  spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na 
stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, 
kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie 
neobmedzenej prevádzky a pod.  

 
6.Platobné podmienky 

6.1. Objednávateľ môže poskytnúť na plnenie predmetu zmluvy preddavok, a to max. do výšky 35% 
z celkovej hodnoty zákazky. 
 

6.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúrach bude 
objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle oceneného výkazu výmer 
prác a rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Faktúra musí byť zostavená 
prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným 
výkazom výmer podľa tejto zmluvy.  Prílohou každej vystavenej faktúry musí byť fotodokumentáciu 
vykonaných prác. 
 

6.3. Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkového 
rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle záväzného 
oceneného výkazu výmer prác a rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy a  
zisťovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia stavebných prác a prípadne iné 
doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.). 
Objednávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná zistenie do 5 pracovných dní. Potvrdené súpisy 
vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán 
budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúr. 
 

6.4. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v 
prospech účtu zhotoviteľa. 

6.5. Faktúra bude predložená v piatich rovnopisoch. Súpis vykonaných prác bude predložený i elektronicky 
vo formáte Excel na CD/DVD.  
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6.6. 

Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 
platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:   
- označenie "faktúra" a jej číslo, 
- identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia) 
- číslo zmluvy alebo objednávky,  
- dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie, 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade so zmluvou, 
- celkovú fakturovanú sumu,  
- náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, 
- označenie diela,  
- objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.  
Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané stavebným dozorom a oprávneným 
zástupcom zhotoviteľa): 
- faktúra, 
- zisťovací protokol,  
- krycí list, rekapitulácia a súpis vykonaných prác (doložený i v elektronickej podobe vo formáte Excel 
na CD/DVD).   

Všetky sumy musia byť uvedené na 2 desatinné čísla.  
6.7. Lehota splatnosti faktúr sa zjednáva vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán na 30 dní od dátumu 

doručenia faktúry do sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví  tejto zmluvy, ak sa obe zmluvné strany 
nedohodnú inak. V prípade chybne vystavených faktúr je zhotoviteľ povinný nedostatky odstrániť do 
3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na odstránenie nedostatkov v opačnom 
prípade sa splatnosť faktúr predlžuje o lehotu, v ktorej zhotoviteľ odstráni nedostatky uvedené 
v predloženej faktúre a jej prílohách. 

 
6.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtu obce ako verejného činiteľa.  
6.9. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné 

postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

6.10. Cena za zhotovenie diela bude platená zo strany objednávateľa nasledovne: 
 
Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle 
objednávateľovi. Právo vystaviť faktúru vzniká zhotoviteľovi dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a 
prevzatí diela ako celku. V prípade výskytu aspoň jednej vady, resp. nedorobku zistenom pri 
preberacom konaní, vzniká objednávateľovi nárok na zadržanie 10 % z celkovej ceny diela v rozsahu 
podľa tejto zmluvy. Táto čiastka bude uhradená do 14 dní po odstránení poslednej vady, resp. 
nedorobku na základe záznamu o jej odstránení. 

6.11. 
Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne  od dohodnutého rozsahu, 
nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po 
tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.  

6.12. V  prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného 
charakteru, resp. naviac prác  oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, 
musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Dodatky k zmluve 
môžu byť uzatvorené len ak budú splnené podmienky stanovené zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naviac práce môžu byť zrealizované a uhradené 
až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Pri realizácii naviac prác bude vykonávať 
zhotoviteľ denné záznamy v stavebnom denníku ak to ich charakter dovolí, uvedie v stavebnom 
denníku aj výmer naviac prác v zodpovedajúcich merných jednotkách. V stavebnom denníku ich odlíši 
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od ostatných záznamov. Objednávateľ si vyhradzuje právo dať si posúdiť práce naviac u nestranného 
odborníka.   

 
 

7. Záručná doba – zodpovednosť za vady 
7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v 

tejto zmluve a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne 
dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý k riadnemu užívaniu.  

7.2. Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na 
základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zástupcami obidvoch zmluvných strán.  

7.3. 
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má  zhotoviteľ povinnosť 
bezplatného odstránenia vady. 

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho prevzatia objednávateľom. 
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 
požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu vád vzniknutých 
v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne bezodkladne – najneskoršie v lehote do 5 
dní od  zistenia dôvodu reklamácie, pričom v reklamácii vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej 
odstránenia. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť na obhliadku, 
najneskôr však do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, pokiaľ strany samostatne v tejto 
veci nedohodnú iný termín a je povinný vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom 
termíne. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy 
reklamovanej vady. Termín odstránenia vád sa dohodne vždy písomnou formou. 

7.5. Ak zhotoviteľ do 3 dní na odstránenie reklamovanej vady diela nenastúpi resp. bezdôvodne preruší 
odstraňovanie tejto vady, resp. objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom odstránenia vady a 
k jeho dohode nedôjde ani v termíne do 5 dní od uplatnenia reklamácie vady objednávateľom je 
objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, 
a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 
14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo 
objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.  

7.6. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas, v ktorom bola vykonávaná 
reklamácia.  

 
 

8. Podmienky vykonania diela 
8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Dielo zrealizuje zhotoviteľ v 

súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky 
zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s 
požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi 
všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne 
záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu. 

8.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia 
zmluvných strán.  

8.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody a  
zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.  

8.4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady osvetlenie staveniska. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny 
diela dohodnutej v zmysle čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy. 

8.5. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní  projektu bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred začatím prác 
preveriť, či projekt nemá nedostatky, na ktoré je povinný upozorniť objednávateľa.  



 
7 

8.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku vrátene 
subdodávateľov reflexnou vestou s označením názvu zhotoviteľa. 

8.7. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s 
podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 4 bod 4.1 tejto zmluvy. 
Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade 
s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ 
zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení, kópiu stavebného povolenia resp iného 
dokladu podľa zákona č. 50/1976 Zb.  

8.8. Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na 
stavenisku. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.    

8.9. Súčasne s prevzatím staveniska zabezpečí zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko. 
Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.    

8.10. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné 
značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Finančné náklady 
s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti 
so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. 
Ustanovenie čl. 5 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.  

8.11. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ. Poplatky a 
prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú 
súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté. 

8.12. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez železobetónové 
konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a utesnenia prestupov, 
geodetické práce súvisiace s predmetom zmluvy a podobne si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade so 
svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu objednávateľa. Náklady na hore uvedené 
práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia 
staveniska sú súčasťou ceny diela podľa čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.  

8.13. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, za 
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za 
ochranu zdravia vlastných zamestnancov a požiarnu ochranu na stavbe. Zvlášť sa upozorňuje 
zhotoviteľ na povinnosť, aby všetci jeho zamestnanci na stavenisku nosili neustále ochranné prilby. 
Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebného denníka alebo samostatných 
zápisov denne zoznam zamestnancov pracujúcich na stavbe. Všetci jeho zamestnanci vrátane 
zamestnancov subdodávateľov budú počas pohybu v areáli stavby viditeľne označení identifikačnými 
kartami, ktoré budú slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu. Zhotoviteľ je povinný v zmysle 
platných právnych predpisov dodržiavať Vyhlášku MPSVaR SR č.718/2002 Z. z. pri každej činnosti 
(montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, obsluha, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok) na 
vyhradených technických zariadeniach a k výkonu uvedených činností sa musí pred ich začiatkom 
preukázať príslušnými oprávneniami a osvedčeniami. 

8.14. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas realizácie diela koordinátora bezpečnosti práce a PO v zmysle 
platných právnych predpisov. 

8.15. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že 
zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, 
zásady bezpečnosti  práce a ochrany  zdravia, resp. iné  dohodnuté podmienky, môže  odstúpiť od 
zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým 
súvisiacich vzniknutých nákladov. 

8.16. Zhotoviteľ je pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu 
životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného 
prostredia. V prípade, ak zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného 
prostredia, je zodpovedný za vzniknutú škodu a je povinný ju nahradiť. V prípade, ak za porušenie 
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povinností zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom uložená sankcia za 
poškodzovanie životného prostredia, uložené sankcie je povinný uhradiť zhotoviteľ. 

8.17. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady 
odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej 
komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti 
objednávateľ na náklady zhotoviteľa. 

8.18. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s 
realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. 
Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možností separovať. Bežné odpady musia 
byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia 
byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť 
objednávateľa vážne lístky ku kontrole. 

8.19. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej 
ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s 
objednávateľom na svoje náklady. 

8.20. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, 
montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo 
skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. 

8.21. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými technickými normani, predpismi a 
vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných 
energií. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela.  

8.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo 
sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením poverenému zástupcovi 
objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované 
skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ 
pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ 
povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že 
práce neboli riadne vykonané, tieto budú na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať 
objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona 264/1999 Z. z., zákona 
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ 
zodpovedá za to, že všetky materiály použité na zhotovenie diela budú nové, prvej akosti a budú 
zodpovedať všetkým platným normám a smerniciam o stavebných výrobkoch platných v EÚ. 

8.23. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť plnením diela tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu objednávateľa. 

8.24. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, 
uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 
436/2001 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní  zhody  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

8.25. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k 
účasti na všetkých skúškach. Ak sa objednávateľ nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu 
na vyskúšanie bez jeho účasti. Zhotoviteľ uhrádza náklady prípadného neúspešného vyskúšania a 
náklady ďalšej prípravy na vyskúšanie, ak vyskúšanie nebolo úspešné z dôvodov na strane zhotoviteľa.  

8.26. Stavebno-montážny denník: 
- Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebno-
montážny denník (ďalej len „denník“); v rozsahu a spôsobom podľa prílohy č. 15 Sadzobníka pre 
navrhovanie cien projektových prác a inžinierskej činnosti, ktorý vydala so súhlasom MVS SR firma 
UNIKA Bratislava v roku 2009. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, 
najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od 
projektovej dokumentácie a od harmonogramu prác, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác 
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a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.  V priebehu pracovného času musí byť 
denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebno-montážny denník sa končí splnením diela 
v zmysle článku 8.35.  
- Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca zásadne v ten 
deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne 
môže tak urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem 
stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy v denníku stavebný dozor objednávateľa, pracovník 
projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, 
prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa.  
- Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný 
pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie; inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu 
súhlasí. 
- Ak je na stavbe stavebný dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam 
najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. Ak stavebný dozor nesúhlasí s 
obsahom zápisu, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov; inak sa predpokladá, 
že s obsahom záznamu súhlasí. 

8.27. Objednávateľ sa v spolupráci s autorským dozorom projektanta stavby zaväzuje zodpovedať 
zhotoviteľovi všetky jeho technické pripomienky v čase zhotovovania diela najneskôr do 5 dní od ich 
písomného doručenia zhotoviteľom a všetky ostatné pripomienky v čase zhotovovania diela najneskôr 
do 7 dní od ich písomného doručenia zhotoviteľom. V prípade sporu, či sa jedná o technickú alebo 
ostatnú pripomienku sa predpokladá, že ide o ostatnú pripomienku. 

8.28. Podmienkou prevzatia diela objednávateľom je úspešné vykonanie a zdokladovanie potrebných skúšok 
predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, revízií a pod. 
v zmysle ustanovení tejto zmluvy. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.  

 
 
8.29. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje pred termínom prevzatia diela objednávateľom uviesť všetky zariadenia spojené 
s prevádzkou diela do činnosti. Pre každú skúšku bude zhotovený samostatný zápis, ktorý bude 
súčasťou zápisu o prevzatí diela. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové 
predpisy a ostatnú dokumentáciu. Finančné náklady na vypracovanie tejto dokumentácie a dokladov 
sú súčasťou ceny diela. 

8.30. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi 10 pracovných dní vopred, kedy bude dielo 
pripravené na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich 
subdodávateľov jednotlivých objektov, častí, celkov, strojov a zariadení, ktorých účasť je nevyhnutná 
pre riadne prevzatie diela. Prizvaní zástupcovia zhotoviteľa a subdodávateľov sú povinní zúčastniť sa 
na preberacom konaní. 

8.31. Objednávateľ prevezme dielo naraz ako celok bez vád a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v 
kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou alebo 
všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca 
oproti projektu. Ustanovenie bodu 8.35. tým nie je dotknuté. 

8.32. Ak práce nedosiahnu kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre SR a tejto zmluvy, 
objednávateľ dielo neprevezme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo prevezme s vadami 
a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke 
(užívaniu), dielo sa bude považovať za splnené až po odstránení vád a nedorobkov. Tieto zjavné vady 
a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. 
Povinnosť zaplatiť za dielo vzniká až po splnení diela v zmysle bodu 8.35. 

8.33. Z preberacieho konania bude zmluvnými stranami spísaný zápis o prevzatí a odovzdaní diela, kde budú 
uvedené okrem iného záväzky prijaté po tomto konaní. Protokol o prevzatí a odovzdaní diela 
podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán je považovaný za dohodu o všetkých údajoch, 
opatreniach a termínoch v ňom uvedených s výnimkou tých bodov, u ktorých zmluvná strana výslovne 
prehlási, že s nimi nesúhlasí. Keď objednávateľ v protokole popísal vady alebo uviedol, ako sa 
prejavujú, platí, že tým požaduje ich bezplatné odstránenie za predpokladu, že nie je v protokole 
uvedené niečo iné.  
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8.34. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví na vlastné náklady nasledovné doklady overené 
oprávnenými osobami:  

  
▪ všetky stavebné denníky  
▪ dokumenty potrebné ku odovzdaniu stavby, delené po jednotlivých stavebných objektoch a častiach, 
pripravené v zmysle platných STN, zákonov a vyhlášok, požiadaviek technickej inšpekcie a inšpektorátu 
bezpečnosti práce, ktoré budú obsahovať najmä certifikáty, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti 
materiálov a vykonaných skúškach  
▪ revízne správy, revízne knihy, úradné skúšky u vyhradených technických zariadení (elektroinštalácie, 
bleskozvody, atesty od rozvádzačov, meracie protokoly MaR a pod.)  
▪ manuály, prevádzkové poriadky a predpisy na užívanie a údržbu predmetu diela a jeho častí  

▪ doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa §43f, §47 Stavebného 
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v 
platnom znení a zákona NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 
zhody v platnom znení a vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 158/2004 Z. z.  
▪ zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.)  
▪ zápisnice o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác  
▪ zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté 

8.35. Dielo sa považuje za splnené až po splnení nasledovných podmienok:  
▪ musia byť odstránené všetky vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní jednotlivých druhov 
prác 

8.36. Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po splnení podmienok v zmysle článku 8. bod 8.35.  

 
 

9. Zmluvné pokuty 
9.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením celého diela, ktoré je predmetom 

tejto zmluvy po termíne podľa čl. 4 bode 4.1., zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z 
celkovej ceny diela bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2. za každý začatý deň omeškania až do dňa 
riadneho dokončenia a splnenia diela v zmysle čl. 8 bod 8.35 tejto zmluvy. 

9.2. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo v súlade s článkom 8 tejto zmluvy prevezme aj s 
vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho časti v záručnej dobe, zhotoviteľ sa 
zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu nasledovne:  
- 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2.  za každý deň až do dňa odstránenia 
vady, pri vade brániacej užívaniu celého diela, 
- 0,25 % z ceny príslušného stavebného objektu bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2. za každý deň až do 
dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu niektorého stavebného objektu alebo jeho časti, 
ale nie brániacej užívaniu celého diela,  
- 0,1 % z ceny príslušného objektu bez DPH za každý deň až do dňa odstránenia vady alebo jeho časti, 
pokiaľ zhotoviteľ vadu neodstráni vo vzájomne písomne dohodnutej lehote.  

9.3. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej oprávnené nárokovanie sa uskutoční do 7 dní od jej 
vzniku. Uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení. 

9.4. Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške  0,5 % z celkovej ceny diela podľa bodu 5.2. za každý deň omeškania. 

9.5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v článku 5 bode 5.2. môže  
zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny 
diela.   

9.6. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.  
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9.7. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa, resp. 
zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet 
objednávateľa, resp. zhotoviteľa.  

9.8. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného 
zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy. 

9.9. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody 
spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických 
garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na 
majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela. 

9.10. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny 
dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s 
dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v 
obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou 
pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú 
známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.  
 
 

10. Nebezpečenstvo škody na diele 
10.1. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho zhotoviteľ 

riadne nesplní a nedokončí podľa článku 8 bodu 8.32 a 8.35. a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa 
neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody 
na zhotovenom diele. 

10.2. Zhotoviteľ je povinný dielo počas doby zhotovovania diela až do doby, kedy budú riadne splnené všetky 
podmienky stanovené v článku 8 v bode 8.32 a 8.35. dielo poistiť na vlastné náklady. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené 
zmluvy o poistení zodpovednosti podľa požiadaviek objednávateľa, za škodu vzniknutú inému v 
súvislosti s výkonom podnikateľských činností uvedených vo výpise z Obchodného registra podnikateľa 
vyplývajúce (spôsobené) z podnikateľského rizika pri realizácii predmetu zmluvy o dielo po celú dobu 
jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške celkovej ceny predmetu 
zmluvy na každú jednu poistnú udalosť. 

10.3. Zhotoviteľ zodpovedá za Škody počas uskutočňovania diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť 
zhotoviteľa, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré 
môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady 
odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do 
jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na 
predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich 
pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách 
počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa 
zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok. 

10.4. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na 
zhotoviteľa až do doby prevzatia diela objednávateľom. 

10.5. Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaných zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva 
z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.  
 
 

11. Ostatné ustanovenia 
11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 

dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami 
oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov 
štátnej správy. 
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11.2. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, 
ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby, najmenej však raz za 14 dní. (tzv. kontrolný deň). 
Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na 
vykonanie prác. 

11.3. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto 
zmluva. 

11.4. Podstatným porušením zmluvy je: 
a) prekročenie termínov dohodnutých v zmysle Harmonogramu stavebných prác, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú prílohu č. 2 o viac ako 10 dní , 
b) prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 10 dní, 
c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN, 
d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v 
dohodnutej lehote neodstránil, 
e) ak zhotoviteľ nepreukáže objednávateľovi, že má v čase podpisu zmluvy uzatvorené poistné 
zmluvy podľa tejto zmluvy, 
f) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo 
inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy.   
g) ak zhotoviteľ nezloží na účet objednávateľa zábezpeku na plnenie diela predmetu zmluvy podľa 
tejto zmluvy.  

11.5. V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. V prípade 
odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko písomne zhotoviteľovi 
najneskôr do 5 dní. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu 
druhej strany. 

11.6. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je povinný 
uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela. 

11.7. V prípade hroziaceho alebo zahájeného konkurzného konania proti zhotoviteľovi, alebo v prípade 
podaného návrhu na vyrovnanie zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne 
upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť 
objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, inak zodpovedá objednávateľovi za 
vzniknutú škodu. 

11.8. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým 
zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela. V takom prípade je objednávateľ povinný uhradiť 
zhotoviteľovi všetky náklady, ktoré mu vznikli s prípravou  a vykonaním diela ku dňu odstúpenia od 
zmluvy.  
 
 

12. Vyššia moc 
12.1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou 

alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť 
(ďalej len vyššia moc). 

12.2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo 
splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany 
a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení 
všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.  

12.3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy 
cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska 
vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne 
toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo 
ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, 
výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho 
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subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ 
nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.  

12.4. Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych 
pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo 
odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, 
zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne 
previesť na tretiu osobu.  

12.5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na 
neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh 
na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistený opak tohto vyhlásenia, táto zmluva je 
od začiatku neplatná a v takom prípade je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5%  z dohodnutej ceny diela v zmysle článku 5. bodu 5.2. tejto 
zmluvy. 

 
13. Záverečné ustanovenia 

13.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

13.2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami je prejavený súhlas s celým jej obsahom.  
13.3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre platnosť 
dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou 
zmluvy. Dodatok musí byť v súlade so zákonom . č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

13.4. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť 
predovšetkým vzájomnou dohodou. 

13.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
 

13.6. 
 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvný vzťah s úspešným uchádzačom 
v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk nemohol 
predvídať a neprijať ani jednu ponuku ak predložené cenové ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám 
verejného obstarávateľa a ak budú vyššie, ako je výška finančných prostriedkov určených na realizáciu 
tejto zákazky. Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač. 

13.7. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  
- príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer prác a ponukový rozpočet 
- príloha č. 2 Časový harmonogram prác 
- príloha č. 3 Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek (len v prípade ak ponúka ekvivalenty) 
- príloha č. 4 Výpis z registra trestov všetkých štatutárov spoločnosti 
- príloha č. 5 Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri   
                       výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu  
                       podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny podľa  
                       bodu 5.2 tejto zmluvy;  
- príloha č. 6 Zoznam subdodávateľov s uvedením prác 
- príloha č. 7 Predloženie katalógových listov na položky : č. 49. Basketbalová doska s košom, rozmer:  
                       105x180, epoxid doska; č.47 Výlevka 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela  
                       (z dôvodu preukázania/posúdenia kvality použitých materiálov) 
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13.8. Zhotoviteľ prehlasuje, že k projektovej dokumentácii, ktorú prevzal od objednávateľa, jej textovej a 
výkresovej časti, nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumel, PD je mu jasná a 
zrozumiteľná, a že dielo podľa nej zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a prevádzky schopné. 
Zhotoviteľ prehlasuje, že pochopil požiadavku objednávateľa na realizáciu diela, všetky nejasnosti s 
ním prekonzultoval pred vypracovaním cenovej ponuky do verejnej súťaže a že je schopný komplexne 
zhotoviť dielo v požadovanej kvalite, v stanovenom termíne podľa čl. 4 bodu 4.1. a za pevne dohodnutú 
cenu podľa bodu 5.2 tejto zmluvy tak, aby toto bolo funkčné, bezpečné, prevádzky schopné a spĺňalo 
požiadavky objednávateľa a všetky platné právne predpisy SR a EÚ.  

13.9. Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že 
ide o deň pracovný. 

13.10. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v 
tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne 
podpísali.  

13.11. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dva 
zhotoviteľ.  

        
V Novákoch, dňa 28.12.2017                                                                                     V , dňa  
 
 
 
Za Objednávateľa: 
 
 
 
 
RNDr. Daniel Daniš 
Primátor mesta Nováky 
 
  

Za Zhotoviteľa: 
 
 
 
 
konateľ spoločnosti 
 
 

 

 

 

   

   
 


